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mint Vallalkozé kivitelezd (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és id6ben, a kovetkezé feltételekkel:

I. A SZERZODES ELOZMENYEI

1.1  Megrendeld, mint ajanlatkéré a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013, évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) alapjan versenyeztetési eljarast folytatott le ,Belteriileti utak felujitasa
Markazon” targyban (az eljarast megindité felhivas gazdasagi szereplék részére torténd
megkiildésének napja: 2020. augusztus 26.) A versenyeztetési eljaras (tovabbiakban: beszerzési
eljaras) nyertese Vallalkozo lett.

1.2 Felek megallapodnak abban, hogy a beszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerzbdés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzddéshez
csatoldsra.

A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb allé dokumentum rendelkezései
megelézik a sorban késébb 4116 dokumentum rendelkezéseit:

- felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés

- a beszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészito tajékoztatasok, és mellékleteik (adott

esetben)

- azeljarast megindito felhivas, és esetleges modositasai

- ajanlatkérési dokumentacié — szerz6déstervezet, miiszaki leiras és esetleges modositasai

- Vallalkozé ajanlata.

II. A SZERZODES TARGYA

2.1 Megrendelé6 megrendeli Vallalkozétol, Vallalkozé elvallalja a ,,Belteriileti utak feliijitdsa
Markazon” targyl versenyeztetési eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozd magyar
szabvanyoknak és jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen szerzddés mellékletét képezd,
Megrendel6 altal biztositott miiszaki dokumentacionak, tovabba a Megrendel6 altal biztositott
ajanlatban foglalt koltségvetési feltételeknek megfeleléen. A koltségvetés a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezi.

1 W L



2.2 Az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatdk)
meghatarozasat a szerzddés mellékletét képezd miszaki dokumentacio tartalmazza. Az e feladatok
teljesitése soran felmeriilé koltségeket a vallalkozoi dij magaban foglalja.

2.3 Az épitési munkateriilet cime: 3262 Markaz, Téparti korat hrsz.: 1421, 059, 077/1

2.4  Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy épitményrész
Markaz Kodzségi Onkorméanyzat 100%-os tulajdonéban all.

1. VALLALKOZOI DiJ £S FIZETESI FELTETELEK

3.1 A Villalkozét a 2.1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén az
alabbi egydsszegli atalanydij (véllalkozoi dij) illeti meg:

Nett6 21.882.000,- Ft + Afa = brutté 27.790.140,- Ft, azaz netté huszonegymillié-
nyolcszaznyolcvankétezer forint + Afa = brutté huszonhétmillié-hétszazkilencvenezer-
szdznegyven forint.

A véllalkozo6i dijra es6 mindenkori Afa a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetend®.

A villalkozo6i dij megallapitasanak alapjaul Megrendeld éltal, a beszerzési eljaras meginditasakor
kiadott arazatlan koltségvetési kiiras szolgalt, melynek kitdltésével Vallalkozo tette a legkedvezbb
(legalacsonyabb Gsszegil) ajanlatot.

3.2 Megrendeld a teljes vallalkozdi dij 30%-nak megfeleld dsszegii el6leget biztosit Vallalkozo részére.
Az el6leget Megrendeld legkésébb a munkateriilet atadasanak napjaig adja at Vallalkozo részére,
Villalkozé pénzforgalmi szamldjara torténd atutalds Gtjan. Amennyiben Villalkozé barmely okbol
nem teljesit, az atadott eléleg Megrendeld részére visszajar.

3.3 Villalkozo 1 (egy) db végszamla benyujtasara jogosult.

A kivitelezés soran elvégzett munkalatok teljesitésének igazolasira Megrendeld miiszaki ellendre
jogosult. Megrendeld teljesités igazoldsa a szdmla kiallitisdanak az alapja. A végszamla
elismerésének feltétele a sikeres milszaki atadas-atvétel, az atadasi dokumenticié és annak Gsszes
melléklete szolgaltatisa, a munkateriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

3.4 Megrendelé a szdmla kézhezvételét kovetd 30 (harminc) napon beliil koteles azt teljesiteni
Vallalkozo részére, annak pénzforgalmi szamlajara torténd befizetés vagy atutalds utjan.
A pénziigyi teljesités feltételei:

- A Dbeépitett anyagokra vonatkozd szillitdlevelek, mindségtaniisitasok, teljesitmény-
nyilatkozatok, igazoldsok, mérési és ellenbrzési jegyzbkoényvek megléte és szamla
mellékletként térténd atadasa

- Az épitési naplo adott idszakaig torténd naprakész vezetése és mellékleteinek feltoltése

- A miiszaki ellendr altal ellenjegyzett teljesités igazolas kiallitasa

- A végszamla kifizetése feltételeként Megrendeld kéri a Villalkozo altal beszerzett és
beépitett anvagok, épitési termékek és szerkezetek miibizonylatait és mindségi tantsitvanyait,
valamint a felelés miiszaki vezetd nyilatkozatat

- Veégszamla benyujtasanak feltétele a kivitelezési munkak komplett, hiba- és hianymentes
elkésziilte és atadésa, a vonatkozd jogszabalyok szerinti (191/2009. (IX.15.) Korm. rend VIL.
fejezet) atadas-atvétel megtorténte.

3.5 Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerzddés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Az eljaras eredményeként megkotésre keriild szerzddés finanszirozisa a Megrendeld altal a MFP-
OTU/2020 kédszamii ,,Onkormdnyzati vt és hidépités, felujitds” elnevezésii felhivasra benyujtott
wBelteriileti ntfelujitas Markazon” cim( palyazathoz (a tovabbiakban. Projekt) folyositott
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3.6

tdmogatasbol torténik.

A Projekt tamogatasanak intenzitdsa: a mindenkor hatalyos tamogatasi szerzddésben foglaltak
szerint. A tamogatédsi intenzitds mértéke a mindenkor hatilyos Tamogatasi Szerzédésben keriil
meghatarozasra ¢és az alapjan médosulhat.

Villalkozo a fenti vallalkozoi dfjon felill — a vonatkozo jogszabalyban levé esetek (pl.: Ptk. 6:245.
§) kivételével — semmilyen cimen tébbletkoltséget nem érvényesithet.

IV. TELJESITESI HATARIDOK

4.1

4.2

4.3

Munkateriilet atadasa: Jelen szerzédés hatalyba Iépését kovetben, a Felek altal irdsban
meghatéarozott idopontban.

Villalkozo a jelen szerzddés targyat képezd munkakat a munkateriilet Atadasatél szamitott 180
napon beliil, legkésébb azonban 2022, januar hénap 31. napjaig koteles teljesiteni.

Felek a Ptk. 6:247. § (2) bek.-t6l eltéréen megallapodnak abban, hogy a teljesités idétartamaba
beszamit a miiszaki atadas-atvétel idotartama, tehat a szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha
a hiba és hiainymentes miiszaki atadas-atvétel sikeresen befejez6dott.

Minden, a szerztdés teljesitését akadalyozd, el nem harithat6 és elére nem lathatd, valamint masnak
fel nem rohato kiilsé koriilmény (vis maior) a befejezési hataridé moédositasat vonhatja maga utén,
kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (tobb munkavallald alkalmazasa, munkaszervezés
megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhaté lett volna a hatiridé betartdsa. A hataridd
modosuldsahoz az ok (és annak fennallasanak idotartama) épitési napléba vald bejegyzése és a
Megrendelé miiszaki ellendrének jévahagyédsa sziikséges. A modositott befejezési hataridd ebben az
esetben sem haladhatja meg a 4.1 pontban megjelslt legkésébbi idépontot.

Villalkoz6 a szerzédésben foglalt hataridé elétt is jogosult teljesiteni, errdl a Megrendel6t a
teljesités elott legalabb 3 (hdrom) nappal irasban készre jelentéssel koteles értesiteni. Az értesitést
kévetéen Megrendeld a szerzédésszeriien elvégzett munkét atadas-atvételi eljaras keretében koteles
atvenni. Az atadas-atvételi eljarast 8 (nyolc) munkanapon beliil meg kell kezdeni, a 8.1 pontban
foglaltaknak megfelelGen.

V. A MUNKATERULET ELLENORZESE

5.1

5.2

53

5.4

Villalkozo a biztonsagos munkavégzés érdekében koteles az 1993, évi XCIIL térvényt és az sszes
vonatkoz6é munkavédelmi egészségiigyi rendszabalyt valamint a tiizvédelmi eldirdsokat betartani.

Villalkozo kételes biztositani a Megrendeld képviseletében eljar6 személyek részére az épitéshelyre
valo bejutédst és ott a biztonsdgos munkavégzést, informacidszerzést és ellenbrzést. Megrendeld és
megbizottjainak jelenléte €s ellendrzése a munkavégzést nem zavarhatja.

Villalkozo koteles elektronikus Epltem Naplot vezetni a munkateriilet atadas-atvétel idépontjatol az
esetleges hianypétlas lezarasig. Az Epitési Naplo6 vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet az irdnyad6. Ezen tilmen6en minden olyan fontos informécié bejegyzendd, amely a
munkavégzokre, az litemezésre, a mindségre €s az elszamolasra hatassal lehet,

Villalkozé munkavégzését a Megrendeld barmikor ellenérizheti. Eszrevételét az épitési napléban,
ennek hidnyaban jegyzokonyvben koteles rogziteni. Ha azt tapasztalja, hogy elézetes irasbeli
ﬁgyelmeztetés (ndplébejegyzés) ellenére a Villalkozo (vagy alvallalkoz6i) dolgozéi megsértik a
munka- €s baleset €s tlizvédelmi eldirdsokat, megtilthatja a szabalyt sértd dolgozok Megrendeld

teriiletére torténd belépését. Elet— és vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén Megrendeld a
Villalkoz6 munkavégzését azonnali hatallyal megtilthatja.
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5.5

5.6

8.7

5.8

5.9

5.10

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen
utasitast ad, a Vallalkozo koteles ot erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a szerzodéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai
szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozd koteles megtagadni az utasitds
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabéaly vagy hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné mdsok személyét vagy vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor
gyakorolhatd, ha mas médon a szerzddésszerii teljesités nem biztosithato.

Vallalkozé a munkat — a Megrendeld egyidejii értesitése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha olyan
koriilmények allnak el6, amelyek veszélyesek dolgozoinak életére vagy egészségére.

Megrendel6 koteles a munkateriilet atadasaval egy iddben irasban kozolni azokat a kiilonleges vagy
kivételes szabalyokat és el6irasokat, amelyeket a Vallalkozonak (és alvallalkozdinak) figyelembe
kell vennie.

Vallalkozo kételes Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha munkajaban a hataridét veszélyeztetd
akaddly 1ép fel, vagy olyan koriilmény meriil fel, ami a tervtdl eltérdé miiszaki megoldast
eredményezhet.

Vallalkozo kételes a munkateriileten tevékenykedd Gsszes alvallalkozdé munkajat dsszehangolni és
biztositani a megfelel6 feltételeket.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendel6 szolgéltatja. A kivitelezési terveket
a Miiszaki dokumentacio tartalmazza.

VI. MEGRENDELO SZOLGALTATASAI

6.1

A Megrendeld térités nélkiil biztositja:
- szabadtéri felvonulasi lehet6séget az ingatlan teriiletén beliil
- avizhaldzatra és az elektromos halozatra csatlakozas lehetGségét
- a kivitelezési munkakhoz sziikséges viz — gdz ¢és energiaigényét téritésmentesen biztositja a
vallalkozonak
- az atadast megeldzo bejarast

VIL VALLALKOZO EGYEB KOTELEZETTSEGEI

7.1

7.2

7.3

7.5

Vallalkozénak az épitési helyre beszéllitott anyagokrol széllitdlevéllel kell rendelkeznie.

Villalkozé koteles a helyszinen tartani a munkavégzéshez sziikséges dokumentacidkat, kiviteli
terveket, szabvanyokat (utasitasokat és irdnyelveket), illetve sziikség esetén ezeket haladéktalanul
be kell szereznie.

Felek kolcsondsen és haladéktalanul egymas tudomdsira hozzdk azon értesiiléseket, tényeket,
koériilményeket, amelyek a szerzodés szerinti teljesitést akadélyozé koriilmények elharitasa
érdekében sziikségesek.

Megrendelé vagy megnevezett megbizottja a munkateriileten a bejelentett idépontokban méréseket
végezhet, fot6- és filmfelvételeket készithet, harmadik személyeknek bemutathatja az épitkezést.

7.6 Villalkoz6 a Megrendeld elézetes engedélyével alvéllalkozo igénybevételére jogosult jelen szerz6dés

szerint. Az alvédllalkozokkal a Vallalkozo kot épitési szerzddést, biztositja szimara a munkateriiletet
a szerzOdésben meghatdrozott szakmunkak elvégzéséhez, 4tveszi az alvallalkoz6tdl a
szerzodésszerlien teljesitett munkat és kifizeti az alvéllalkozd véllalkozasi dijat. A Vallalkozé az
igénybevett alvallalkozék munkajaért tigy felel, mintha a munkat sajat maga végezte volna el.



7.7 Megrendeld a kivitelezést miiszaki ellendre utjan, és egyéb megbizottjai, meghatalmazottjai Gtjan is

jogosult a munkateriileten ellenorizni, akiknek az akadalytalan munkavégzését Vallalkozonak kell
biztositania.
Az épitési teriilet feliigyeletének ¢és biztonsaganak biztositdsa a munkavégzés ideje alatt
kizarolagosan Vallalkozé feladata. Vallalkozd kételes munkavéllalit munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatasban részesiteni és az errdl késziilt jegyzokonyvet a kivitelezés megkezdése elott Megrendeld
részére atadni. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a munkateriileten dolgozo személyek iizleti titoknak
mindsiild és jogszabalyban nyilvanossigra hozandé informécionak nem mindsiild adatokat,
tényeket ne hozzanak harmadik személy tudomasara.

7.8 A kivitelezési munkak kozben keletkezd épitési hulladékok gyiijtése, elszallittatdsa a hulladék
jogosult kezelohéz a Véllalkozo kotelezettsége. Az épitési munkdkhoz igénybevett kozteriilet
tisztantartasa a Vallalkozo kotelessége. A Vallalkozo teljesitésének elvalaszthatatlan része az épitési
munkék befejezését kévetden minden hulladék elszallitisa és a teljes tereprendezés.

7.9 A vallalkozasi szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacio olyan hidnyossigabdl adodik, melyet a vallalkozo
kivitelezének a tole elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megelézéen nem jelzett [191/2009. 1X. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Villalkozé a
miiszaki dokumentdcio hibajara, hianyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendel6vel
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem, hogy valamely tétel
az arazott koltségvetésbdl kimaradt.

VIIL. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

8.1 Villalkozo a munkalatok elkésziiltérél koételes Megrendelét 3 (harom) napon beliil irdsban
értesiteni. A miiszaki dtadas-atvételi eljarast a Megrendeld értesitését kovet6 8 (nyolc) munkanapon
beliil le kell folytatni. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyzokonyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A Villalkozo kételes a
Jjegyzékdnyvben nyilatkozni a hibak kijavitdsanak hatarnapjarol. Az eljaras hibak, hidnyossagok
esetén csak akkor zéarhaté le, ha azok nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot és
Villalkozo6 belathaté hataridon beliil javitja azokat.

8.2 A miiszaki atadas-atvételi eljards soran Villalkoz6 igazolni kiteles, hogy a munka a szerzédésben
meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentéciénak, a hatdsagi és jogszabalyi
eldirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kizben elrendelt médositasoknak
megfeleléen hidny- €s hibamentesen elkésziilt, és koteles 4tadni az alabbiakat (amennyiben
relevans) 2 példanyban:

- megvaldsulasi dokumentacid

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki tantsitvanyai, igazolasai, gyartoi jotallasi jegyek.
Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld.

8.3 Az atadas-atvételi eljaras sorn a Megrendel6 miiszaki ellendre az elvégzett munkat megvizsgélja, a
vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési
dsszegeket. Hibas teljesités esetén a jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi
hiba pontos leirasat, a kijavitis mindségének meghatarozasat (megfelelé utaldssal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszer(i hataridét kell meghatdrozni,
amely Gsszhangban 4ll a megjel6lt és nem vitatott hibak mennyiségével és mindségével.

8.4 Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, Ggy a Villalkozé kételes viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A masodik
sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendelé jogosult a munkéat massal befejeztetni a
Villalkoz6 koltségére. Ebben az esetben Vallalkozd a dij aranyosan csdkkentett részére jogosult,
koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos koéltségét, kiadasat,
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8.5

8.6

8.7

8.8

tovabba e szerz6désszegésébodl eredd kart teljes koriien, illetve figyelemmel a Megrendelot a
Villalkozo késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog gyakorlasara.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszerii hasznalatot.

A végszamla a sikeres miiszaki atadas-atvételt kvetden nyujthato be, a teljesitési igazolas kiallitasa
utan.

A munkateriilet visszaadasa a sikeres miszaki atadas-atvétel idépontjat kovetden torténik meg, errol
kiilon jegyzOkonyvet készitenek a résztvevok. Vallalkozonak 1 (egy) példany atadasi
dokumentaciot kell atadnia a miiszaki atadas-atvétel alkalmaval.

Megrendeld és Vallalkozo, a létesitmény kozos bejardsa utin az esetleg felmeriild garancidlis
hibakat jegyzokonyvezik és a fentiek szerint a Vallalkozo kijavitja azokat.

IX. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kitelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzodést (kotbér). Az ajanlatkérd éltal eldirt kotbérek:
1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kétbér, 3.) meghitsulasi kotbér.

Vallalkozot a teljesités idotartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridonek a késedelmes
tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara esden a nettd vallalkozé dij 0,5 %-anak
megfeleld Osszegii késedelmi kotbér terheli. Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a 30
naptari napot, ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a
vallalkozadsi szerzédést a Vallalkozoéhoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatéllyal
felmondani, illetve a szerzodéstol elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell
meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozd felelés, és Vallalkoz6 meghitisulasi kotbér
fizetésére koteles.

Ha Vallalkozé hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibdk és
hianyok) a hibakat a Megrendeld felhivasa ellenére nem javitja ki, hiAnyossédgokat nem pétolja a
megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithatd, hibas teljesitési kotbért kiteles fizetni a
Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
értekének 15 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kitelezettsége ugyanazon hibara a késedelmi
kotbérfizetési kitelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedckessé valik a hibas teljesités felmeriilése utdni elsé naptol.
Amennyiben Villalkozé jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendeld hibas
teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag kdrében orvoslasra nem keriilt hibak miatt.

Villalkozé — a neki felréhaté okbol bekovetkezd — meghitsulas esetén az 4ltalanos forgalmi add
nélkiil szamitott szerzédés szerinti ellenszolgaltatas 15 %-dnak megfelelé 6sszegli meghidsuldsi
kotbért koteles fizetni a Megrendelo részére.

A szerzOdésben foglalt munkékra Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott
24 honap jotallast vallal. A jotallas a szerzodés szerinti munkak sikeres atadas-atvételi eljarasanak
befejezésekor kezdddik. Ettdl az idéponttdl kezdédik valamennyi beépitett anyag jotallasa
fiiggetleniil att6l, hogy a Vallalkozo6 azokat mikor szerezte be.

Megrendelé a jotallas idotartama alatt felmeriilt hib4rdl haladéktalanul koteles Vallalkozdt
értesiteni. Az értesités késedelmébol eredd karokért Vallalkozot nem terheli felelésség. Vallalkozé a
jotallasi idon beliil, sajat koltségére kiteles a hibakat kijavitani.

Villalkozo megszegi jotallasi kitelezettségét, ha
- tevékenysége a MegrendelGre nézve visszterhes kitelezettséget keletkeztet,
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- a jotallas idészakaban a vallalkozas targydval kapcsolatos hiba elharitasa érdekében a
hibaké&zlés idopontjatol kezdve 72 éran beliil nem jelenik meg, nem vonul fel.

9.9 A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idotartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig ujbol kezdddik.

9.10 Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerlitlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy er0szakos behatas, elemi kar miatt kovetkezett
be.

9.11 Megrendel6 a késedelmi, illetve meghitisulasi kotbér Gsszegére szamviteli bizonylatot helyettesitd
okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild
Villalkozénak, mely alapjan Vallalkozo kételes 8 (nyolc) napon beliil megfizetni a kotbért. A
Megrendelé kotbérigényét Vallalkozd a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat kézhezvételétdl
szamitott 5 (6t) naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildétt tértivevényes levél
formajaban. E hataridé elmulasztisa esetén a kotbérigény a tovdbbiakban nem vitathatd, a
kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

X. KEPVISELET

10.1 Jelen szerzédéssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak, akik
Jjognyilatkozataikat kizarolag irasban, az atvétel idejét igazolé modon tehetik meg érvényesen.
Megrendeld részérol:

Név: Holld Laszlé polgadrmester
Telefon: +36/70-333-1048
Miiszaki ellenor: Dér Ferenc Kalman
Név: Dér Ferenc Kalmén
Telefon: +36-30-941-5639
Villalkozo részérol:

Név: Kormos Sandor Miklos
Telefon: +36-30-415-2801
Felel6s miiszaki vezet6:

Név: Toth Béla

Telefon: +36-30-678-3470

10.2 Megrendel6 rogziti, hogy amennyiben a véllalkozési szerz6dés megkotésekor miiszaki ellendrét
még nem tudja megnevezni, tgy legkésébb a munkateriilet atadasdig irasbeli tdjékoztatast kiild
Vallalkozonak a miszaki ellendr személyér6l. A miszaki ellenér megnevezését tartalmazé
tajékoztatds jelen vallalkozasi szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezi.

XL EGYEB KIKOTESEK

11.1 Felek a szerz6dés teljesitése folyaman kotelesek egyiittmiikodni és egymast minden olyan
kérilményrdl értesiteni, ami a szerzodés szerinti teljesitéssel kapcsolatos, kiilondsen az iitemes
teljesitést akadalyozé vagy a koltségeket befolyasold kériilményekkel kapesolatban.

112 Jelen szerzddés a tervekkel és az ajanlattal, valamint annak mellékleteivel egyiitt érvényes és ezek a
szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik.

11.3  Felek csak akkor médosithatjak a szerzodésnek a tervnek illetdleg a Viallalkozé ajanlatanak tartalma

alapjdn meghatdrozott részét, ha a szerz8déskotést kovetden — a szerz6déskitéskor elére nem
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lathatd ok kovetkeztében — bedllott koriilmény miatt a szerzédés valamelyik fél lényeges jogos
érdekeét sérti.

11.4 Vitds kérdések rendezésében a Felek egyezségre torekednek és megkisérlik vitaikat egyeztetés
segitségével rendezni. Ha vita meriil fel jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbol
eredden, a Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. Szerzodésekre vonatkozo rendelkezései és az az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szo616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.

11.5 Jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatdl hatalyos.

11.6 Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas timogatasbol finanszirozott, Felek megallapodnak, hogy

amennyiben a Tamogato jelen Szerzédés megkotését kovetden a tdmogatast visszavonja vagy
cstkkenti, a Felek a Szerzodést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany miatt, amely
annak fliggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrasbél a fedezetet biztositani.
Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzddés barmely pontja kogens jogszabalyba
itkbzne, akkor jelen szerzddés fentieket sértd rendelkezése helyébe — minden tovabbi
jogeselekmény, igy kiilondsen a szerzédés modositasa nélkiil — a megsértett kotelezd érvényii
jogszabalyi rendelkezés keriil.

Jelen szerz6dés 4 (négy) megegyez0, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét képezi
az ajanlattételi dokumentacié, amelyet szerz0dd Felek térvényes képviseldi, mint az akaratukkal
mindenben megegyezot, jovahagydlag irnak ala.
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